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COMUNE DI CANTALUPA (TO)

Ord.

Cod.

Voce e calcolo

U.M.

Quantita

Prezzo unitario

Importo totale

18.A65.A10

Diradamento di superfici boscate degradate, anche
costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione
selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico,
comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il
taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte,
malate o malvenienti secondo le indicazioni della D. L.,
successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di
risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei
materiali non utilizzabili e loro trasporto a discarica,
trasporto del legname utile al piazzale di carico;

sotto i 1.000 m?

m?2

175,00

1,08

€ 189,00

-

18.A05.B10

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee,
anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di
acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di
demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi,
I'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il
carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la
parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi

N

18.A05.B10.005

sino alla profondita di m 2 sotto il piano di sbancamento
e sotto il piano orizzontale passante dal punto piu basso
del piano campagna

m3

480,00

9,84

€ 4.723,20

W

18.A05.B15.005

Sovrapprezzo percentuale delle voci per scavi a sezione
obbligata eseguiti con mezzi operanti su sedi stradali in
ambito urbano e in presenza di altre infrastrutture

%

5,00

€ 236,16

18.P09.A20

Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione
e autorizzate di materie di scavo caricate direttamente
sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal
cantiere

Y

18.P09.A20.005

m3

480,00

6,34

€ 3.043,20

08.A30.G78

Fornitura e posa in opera di elementi scatolari
prefabbricati in calcestruzzo armato,
turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o
quadrata confezionati con alti dosaggi di cemento ad
alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non
inferiore a 2,4 Kg/dem. Le condotte dovranno rispondere
alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed
essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti,
elaborati per supportare carichi per strade di 1
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera
su base continua in calcestruzzo con resistenza
caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete
elettrosaldata in acciaio B450A o B450C dimensioni mm.
10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare
con apposito incastro perimetrale maschiofemmina,
onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. |
manufatti non dovranno presentare alcun foro né per
sollevamento né per movimentazione; tali operazioni
devono essere eseguite con apposita forca tramite
autogru di adeguata potenza. E' compreso la fornitura e
posa in opera di condotti prefabbricati, la
predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre
per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il
rinterro.
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COMUNE DI CANTALUPA (TO)

1

08.A30.G78.015

dimensioni interne 1000x1000 mm

120,00

363,50

€ 43.620,00

(2]

08.A25.F30.045

Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 -
dim 1000 x 750 mm, peso 105 kg circa

8,00

380,22

€ 3.041,76

~

18.A75.A10.015

Fornitura e posa di canalette semicircolari in acciaio
ondulato, nervato, zincato della lunghezza di m 0,95
caduno, spessore minimo mm 2, complete di giunzioni,
bulloni, rinforzi, ancoraggi, compresi la realizzazione del
cuscinetto d'appoggio con materiale fine, perfetto
raccordo con il terreno a monte anche mediante I'utilizzo
di reti in fibra naturale posati in opera, ancorati anche
mediante l'infissione di talee a chiodo di specie dotate di
elevata capacita vegetativa. Compreso lo scavo a
sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, anche in tratti di roccia, in zona di difficile
accesso, eseguito dal ragno, compreso il taglio e
I'allontanamento di alberi e ceppaie, I'inerbimento delle
superfici movimentate e compresa la fornitura e il
trasporto nella localita di impiego del materiale
necessario ed ogni altro onere per fornire l'opera
compiuta:

diametro cm 100

15,00

98,07

€ 1.471,05

(o]

18.A30.A45.005

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave
aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma
prestabilita di volume comunque non inferiore a mé 0,30
e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione
del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm? in quantita
non inferiore a m3 0,30 per metro cubo di opera

m3

2,00

87,68

€175,36

01.A21.A40

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli
di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente
scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita’ di materie limose o argillose, esclusa la
compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti

©

01.A21.A40.005

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari
acm20

m?2

225,00

6,29

€1.415,25

01.A21.A60

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione
in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o
della piastra

10

01.A21.A60.005

Su carreggiate stradali e su banchine

m?2

225,00

1,68

€ 378,00

04.P81.A05

Segnali complementari e colonnine

Delineatore normale di margine tipo "normalizzato
europeo” in polietilene ad: sezione triangolare 12x10 cm,
come da fig. Il 463, art. 173 D.P.R. 495/92

1

-

04.P81.A05.005

Altezza 105 cm, polietilene a.d.

cad

14,00

8,59

€ 120,26

04.P84.B03

Posa segnaletica complementare

Posa in opera di colonnina spartitraffico di qualsiasi tipo
o di delinatore normale di margine tipo europeo in pead
compreso il materiale occorrente per il fissaggio.

12

04.P84.B03.005

Posa colonnina spartitraffico

cad

14,00

8,41

€117,74

IMPORTO DEI LAVORI

€ 58.530,98
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COMUNE DI CANTALUPA (TO)

| QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

A.) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
A.1) Importo lavori sottoposti a ribasso d'asta
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
A.3) Costo della manodopera

B.) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) IVA sui lavori (22% di A.)

B.2) Spese tecniche (oneri prev. compresi)

B.3) Stesura Piano Sicurezza e coord. (oneri prev. compresi
B.3) IVA su spese tecniche (22% B.2+B.3+B.4)

B.5) Incentivo RUP - art. 92 D.Lgs. 163/2006 (0,2%A.)

B.6) Collaudi (IVA e oneri prev. compresi)

B.7) Imprevisti ed arrotondamenti ( 0,99 %diA)

TOTALE DELL'OPERA

Euro
Euro
Euro
Euro

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Euro

58.530,98
54.592,36

3.938,62
11.523,93

12.876,82
1.147,50
408,00
342,21
117,06
0,00
577,43

74.000,00

N.B.: gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui al punto A.2 in

caso di appalto unico dei lotti funzionali 1 e 2 verranno liquidati una volta sola
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