


Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

1 TRATTAMENTO SUPERFICIALE

E.P. 01

Trattamento superficiale su
pavimentazione bituminosa,
comprendente la preparazione della
massicciata stradale; ogni
prestazione per la lavatura con getto
a pressione e l'asportazione dei
detriti; la provvista e spandimento di
emulsione di bitume (al 55% ) per il
trattamento superficiale da stendere
in ragione di kg 0,800 per m²; la
provvista e stesa di graniglia di cava o
di torrente, da stendere in opera a
mano o a macchina in ragione di m³ 1
ogni 200 m²; la cilindratura con rullo
leggero

01.A22.B50.010 Con graniglia anidra

Tratto a valle
par. ug. = 17,65x(6,60+6,70)/2 117,37
par. ug. = 36,45x(5,70+7,00)/2 231,46
par. ug. = 39,00x(6,00+7,00)/2 253,50
par. ug. = 12,50x5,00 62,50
par. ug. = 60,05x(5,00+6,00)/2 330,28
par. ug. = 46,05x(6,00+7,40)/2 308,54
par. ug. = 52,00x(7,40+8,50)/2 413,40
par. ug. = 20,00x(6,00+6,60)/2 126,00
par. ug. = 40,00x(6,60+7,10)/2 274,00
par. ug. = 13,05x(7,10+7,40)/2 94,61
par. ug. = 13,05x(7,40+7,70)/2 98,53
par. ug. = 27,00x(7,70+7,60)/2 206,55
par. ug. = 59,90x(7,60+9,30)/2 506,16
par. ug. = 9,15x(9,30+9,70)/2 86,93

3109,83 3109,83
Tratto a monte
par. ug. = 27,15x(6,00+5,95)/2 162,22
par. ug. = 44,55x(5,95+5,35)/2 251,71
par. ug. = 23,60x(5,35+5,20)/2 124,49

538,42 538,42

 - Sommano a mq 3648,25 1,82 59,42% 6.639,82 3.945,38
2 EMULSIONE BITUMINOSA

E.P. 02

Provvista e stesa di emulsione
bituminosa cationica al 65% di
bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.010 Kg 0,800/m²

Tratto a valle 1,00 3109,83
Tratto a monte 1,00 538,42

 - Sommano a mq 3648,25 0,85 18,71% 3.101,01 580,20

A   R I P O R T A R E 9.740,83 4.525,58

DIMENSIONI

VIA SAN MARTINO 
LOTTO 2: via San Martino, via Coassoli, Strada dei Castagni, Piazza Fidas



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9.740,83 4.525,58
3 STRATO DI USURA

E.P. 03

Provvista e stesa a tappeto di
conglomerato bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista
e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio

01.A22.B10.010
Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito compresso pari a cm 3

Tratto a valle 1,00 3109,83
Tratto a monte 1,00 538,42

 - Sommano a mq 3648,25 5,77 15,16% 21.050,40 3.191,24
4 RIPARAZIONE BUCHE

E.P. 04

Stesa a mano di conglomerati
bituminosi per la riparazione di buche,
cedimenti ripristini, pavimenti
marciapiedi etc, compresa la
cilindratura a perfetta regola d'arte
con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante

01.A22.A70.005 Di qualsiasi tipo e spessore

1,00 2,00

 - Sommano a t 2,00 45,79 91,31% 91,58 83,62

A   R I P O R T A R E 30.882,81 7.800,44

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30.882,81 7.800,44
5 CONGLOMERATO BITUMINOSO

E.P. 05

conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), costituito da
pietrisco, pietrischetto, graniglia,
sabbia, additivo minerale (filler) e
bitume, mescolati a caldo con
macchine adatte, conforme alle
norme tecniche della citta' di Torino,
dato a piè d'opera.

01.A22.F10.005
Confezionato con bitume semisolido

1,00 2,00

 - Sommano a t 2,00 63,55 6,78% 127,10 8,62
6 SISTEMAZIONE CHIUSINI

E.P. 06

Messa in quota al piano strada di
chiusini in ghisa nell'ambito di
lavorazioni stradali successivamente
all'asportazione per scarifica,
mediante preventiva realizzazione di
nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di
cemento; comprensivo di trasporto
dal luogo di eventuale deposito al sito
di impiego.  

01.A22.E50.005
ovali o tondi per saracinesche e/o

idranti 

44,00 44,00

 - Sommano cad. 44,00 49,30 84,32% 2.169,20 1.829,07

A   R I P O R T A R E 33.179,11 9.638,13

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33.179,11 9.638,13

7 SCARIFICA

E.P. 07

Scarifica di pavimentazione
bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice,
comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo etc.);
il carico e trasporto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi
oneri; l'accurata pulizia del fondo, le
opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di
griglie e chiusini e trasporto in luogo
di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi
a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A
1.500 MQ. 

01.A22.E05.105
INTERVENTI CONTIGUI - per
profondità da 3 a 4 cm

11,55 6,65
1 76,81

 - Sommano mq 76,81 3,97 33,71% 304,93 102,79
8 CALCESTRUZZO

E.P. 08

Calcestruzzo a prestazione garantita,
in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli,
pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI 11104), classe
di consistenza al getto S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a
piè d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee
di fondazione e muri di spessore < 80
cm.

01.A04.B20.005
Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

6,80 6,65 0,07
1 3,17

 - Sommano mc 3,17 99,16 0,00% 313,88 0,00

A   R I P O R T A R E 33.797,92 9.740,92

VIA COASSOLI

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33.797,92 9.740,92
9 GETTO CALCESTRUZZO

E.P. 09

Getto in opera di calcestruzzo
cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta

01.A04.C03.010 In strutture di fondazione
6,80 6,65 0,07

1 3,17
 - Sommano mc 3,17 8,17 100,00% 25,86 25,86

10 ARMATURA CALCESTRUZZO

E.P. 10

Rete metallica elettrosaldata in
acciaio B450A e B450C per armature
di calcestruzzo cementizio, lavaorata
e tagliata a misura, posta in opera

01.A04.F70.010
In tondino da 4 a 12 mm di diametro

6,80 6,65 3,94
Ø8 20x20 a calcolo Kg.3,94/mq 1 178,17
 - Sommano Kg 178,17 1,31 51,03% 233,40 119,10

11 CORDOLI IN CALCESTRUZZO

E.P. 11

Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in
calcestruzzo gettato in cassero
metallico e vibrato con superficie
liscia e smusso, con resistenza R'bk
350 kg/cm² e cemento tipo 425,
conformi alle prescrizioni della citta',
in pezzi di lunghezza non inferiore a
m 0.80, a sezione rettangolare

01.P05.B65.005 sez. cm 12x30, peso kg 90 circa
11,55

1 11,55
 - Sommano mt 11,55 8,84 0,00% 102,10 0,00

A   R I P O R T A R E 34.159,28 9.885,88

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34.159,28 9.885,88
12 POSA CORDOLI IN CALCESTRUZZO

E.P. 12

Posa di cordoli in cemento pressato o
vibrato in cassero metallico, retti o
curvi, comprendente: - lo scavo per
far posto al cordolo ed al sottofondo
in calcestruzzo secondo le quote
stabilite dalla direzione dei lavori; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai
magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato;- il sottofondo per il letto di
posa in calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia
m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; -
lo scarico; - l'accatastamento e le
garanzie contro le rotture; - la mano
d'opera per l'incastro a maschio e
femmina;- la sigillatura delle superfici
di combacio a mezzo di malta di
cemento posata a kg 600/m³; - la
rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa

01.A23.B50.015

Cordoli aventi sezione trapezi a (base
minore cm 12,base maggiore cm 15 o
20,altezza cm 25) oppure aventi
sezione rettangolare di cm 12x30,con
scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco
di sezione triangolare avente cm 20 di
base e cm 20 di altezza

11,55
1 11,55

 - Sommano mt 11,55 15,92 58,76% 183,88 108,05

13 EMULSIONE BITUMINOSA

E.P. 02

Provvista e stesa di emulsione
bituminosa cationica al 65% di
bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.010 Kg 0,800/m²
9,55 6,65

1 63,51
 - Sommano mq 63,51 0,85 18,71% 53,98 10,10

A   R I P O R T A R E 34.397,14 10.004,03

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34.397,14 10.004,03
14 STRATO DI USURA

E.P. 03

Provvista e stesa a tappeto di
conglomerato bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista
e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio

01.A22.B10.010
Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito compresso pari a cm 3

9,55 6,65
1 63,51

 - Sommano mq 63,51 5,77 15,16% 366,44 55,55
15 POSA PIETRA DI LUSERNA

E.P. 13

Posa in opera di lastre in pietra o
marmo, per il rivestimento di pareti
verticali, la cui provvista sia
compensata a metro quadrato,
incluse le graffe per l'ancoraggio,
l'imbottitura dalla pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti

01.A12.H25.005
Di qualunque dimensione e spessore

2,00 6,65
1 13,30

 - Sommano mq 13,30 53,42 98,72% 710,49 701,39
16 FORNITURA PIETRA DI LUSERNA

E.P. 14
Pietra di luserna (spessore costante)

01.P18.A60.015 In lastre dello spessore di cm  2
2,00 6,65

1 13,30
 - Sommano mq 13,30 96,18 0,00% 1.279,19 0,00

A   R I P O R T A R E 36.753,25 10.760,97

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36.753,25 10.760,97
17 CORDOLI PIETRA DI LUSERNA

E.P. 15

Guide rette e curve (raggio esterno
non inferiore a m 5) di pietra tipo
luserna, dello spessore di cm 6,
altezza da cm 40 a 50, in pezzi della
lunghezza di almeno m 0,90, a spigoli
vivi in tutte le parti fuori terra,
fiammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore, a piano naturale o
lavorate a punta fine sullafaccia vista
verticale per un'altezza di almeno cm
18, rifilate o riquadrate sulle teste per
tutto lo spessore e per cm 3, sulla
faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o
comunque difettose

01.P18.N40.005
Di qualunque dimensione e spessore

6,65
4 26,60

 - Sommano m 26,60 18,47 0,00% 491,30 0,00
18 POSA CORDOLI PIETRA DI LUSERNA

E.P. 16

Posa di guide rette o curve di pietra di
luserna dello spessore di cm 6,
compreso: - l'eventuale dissodamento
di massicciata o disfacimento del
ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il
trasporto del materiale eccedente; - il
pigiamento del riempimento a
sostegno delle guide stesse, che
dovranno essere collocate a perfetto
piano e linea

01.A23.B00.010 Con scavo eseguito a macchina
6,65

4 26,60
 - Sommano m 26,60 17,08 92,60% 454,33 420,71

19 MAGRONE PER CORDOLO IN PIETRA

E.P. 17

Calcestruzzo per uso non strutturale
confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la
cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte.

01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m³
6,65 0,30 0,30

4 2,39
 - Sommano mc 2,39 66,93 0,00% 160,23 0,00

A   R I P O R T A R E 37.859,11 11.181,68

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37.859,11 11.181,68
20 GETTO MAGRONE PER CORDOLO IN PIETRA

E.P. 9

Getto in opera di calcestruzzo
cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta

01.A04.C03.010 In strutture di fondazione
6,65 0,30 0,30

4 2,39
 - Sommano mc 2,39 8,17 100,00% 19,56 19,56

21 SOSTEGNI PER SEGNALI STRADALI

E.P. 18

Sostegni per segnali stradali in uso
nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana in tubo di
acciaio zincato a caldo, spessore
minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati
alla base per il fissaggio con sistema
BAND-IT (prs).

04.P80.D01.020 Diam. 60 h fino a 2.80 m

6 6,00
 - Sommano cad. 6,00 19,95 119,70 0,00

22 POSA SOSTEGNO SEGNALI

E.P. 19

Posa segnaletica verticale 
 
Posa in opera di qualsiasi tipo di
sostegno tubolare di qualsiasi altezza
o sviluppo, in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi masselli o
lastre in pietra, cubetti di porfido e
similari. il prezzo e comprensivo di
tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento
in conglomerato cementizio al 250,
ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di risulta.

04.P84.A03.005 Diam. <= 60 mm

6 6,00
 - Sommano cad. 6,00 29,38 92,85% 176,28 163,68

A   R I P O R T A R E 38.174,65 11.364,91

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38.174,65 11.364,91
23 CARTELLI STRADALI

E.P. 20

Cartelli stradali e pannelli integrativi
normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma triangolare con
spigoli smussati conforme alla tab. II
1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale
nelle dimensioni indicate.il supporto in
alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in
color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti
cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a
pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95,
n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2).

04.P80.A01.030 900 mm, sp. 15/10, Al, H.I.

6 6,00
 - Sommano cad. 6,00 38,18 0,00% 229,08 0,00

24 POSA CARTELLI STRADALI

E.P. 21

Posa segnaletica verticale 
 
Posa in opera di pannello integrativo
o segnale stradale di formato diverso,
compreso tutto il materiale di
ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi,
rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di
sostegno compreso sistema BAND-
IT.

04.P84.A01.010 Tra 0.24 mq e 1.50 mq

6 6,00
 - Sommano cad. 6,00 16,34 92,85% 98,04 91,03

A   R I P O R T A R E 38.501,77 11.455,94

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38.501,77 11.455,94

25 BARRIERE STRADALI

E.P. 22

Fornitura e posa in opera di barriere
di sicurezza stradale in legno-acciaio,
con legno di conifera trattato con
impregnanti in autoclave e acciaio
passivato tipo Cor-ten o acciaio
zincato con valore ASI secondo EN
1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M.
LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e
successive modifiche ed integrazioni.
Tipo bordo laterale su rilevato:

18.A90.A30.005 classe N2
8,00

1 8,00
 - Sommano m 8,00 129,81 0,00% 1.038,48 0,00

26 TERMINALE BARRIERE STRADALI

E.P. 23
Fornitura e posa in opera di gruppo
terminale curvo o retto per barriera in
legno-acciaio:

18.A90.A40.005 classe N2

4 4,00
 - Sommano cad. 4,00 200,89 0,00% 803,56 0,00

A   R I P O R T A R E 40.343,81 11.455,94

DIMENSIONI

STRADA DEI CASTAGNI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40.343,81 11.455,94
27 SCARIFICA

E.P. 24

Scarifica di pavimentazione
bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice,
comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo etc.);
il carico e trasporto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi
oneri; l'accurata pulizia del fondo, le
opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di
griglie e chiusini e trasporto in luogo
di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi
a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A
1.500 MQ. 

01.A22.E05.115
INTERVENTI CONTIGUI - per
profondità da 8 a 10 cm
par. ug. = 27,00x(5,25+6,00)/2 151,87
par. ug. = 13,00x(6,00+8,00)/2 91,00
par. ug. = 20,00x(8,00+7,30)/2 153,00
par. ug. = 20,00x7,30 146,00
par. ug. = 16,00x(7,30+6,00)/2 106,40
par. ug. = 19,00x6,00 114,00
par. ug. = 6,00x(6,00+4,50)/2 32,50
par. ug. = 20,00x4,50 90,00

884,77 884,77
 - Sommano mq 884,77 4,98 34,00% 4.406,15 1.498,09

A   R I P O R T A R E 44.749,97 12.954,04

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44.749,97 12.954,04
28 MESSA IN QUOTA CHIUSINI

E.P. 25

Messa in quota al piano strada di
chiusini in ghisa nell'ambito di
lavorazioni stradali successivamente
all'asportazione per scarifica,
mediante preventiva realizzazione di
nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di
cemento; comprensivo di trasporto
dal luogo di eventuale deposito al sito
di impiego.  

01.A22.E50.015
per dimensioni interne oltre 50x50 e
fino a 80x80

12,00 12,00
 - Sommano cad. 12,00 87,66 83,23% 1.051,92 875,51

29 MESSA IN QUOTA GRIGLIE

E.P. 26
Posa in opera di manufatti in lamiera
metallica.

01.A18.C00.005
Serramenti in ferro di tipo industriale,
cancelli, cancellate, inferriate,
ringhiere e simili

20,00 1,00 23,70
2,00 948,00

 - Sommano kg 948,00 1,75 96,07% 1.659,00 1.593,80
30 TOUT-VENANT

E.P. 27

Provvista e stesa di misto granulare
bitumato (tout-venant) per la
riparazione di buche, cedimenti e per
ripristini, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o
proveniente dalla frantumazione di
roccia serpentinosa delle dimensioni
massime di mm 40, contenente
almeno il 35% di frantumato di cava
trattato con bitume conformemente
alle prescrizioni della citta'
attualmente vigente per quanto
concerne la granulometria e la
dosatura compresa la cilindratura con
rullo compressore statico o vibrante
con idoneo effetto costipante 

01.A22.A82.010
Steso a mano dello spessore
compresso di cm 8

100,00 100,00
 - Sommano mq 100,00 16,39 45,02% 1.639,00 737,88

31 EMULSIONE BITUMINOSA

E.P. 02

Provvista e stesa di emulsione
bituminosa cationica al 65% di
bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.010 Kg 0,800/m²

884,77 884,77

 - Sommano a mq 884,77 0,85 18,71% 752,05 140,71
A   R I P O R T A R E 49.851,94 16.301,94

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49.851,94 16.301,94
32 CONGLOMERATO BITUMINOSO

E.P. 28

Provvista e stesa di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento
(binder), conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio

01.A22.B00.015
Steso in opera con vibrofinitrice per
uno spessore finito di cm 5 compressi

884,77 884,77
 - Sommano mq 884,77 8,42 14,71% 7.449,76 1.095,86

A   R I P O R T A R E 57.301,71 17.397,80

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57.301,71 17.397,80

33 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE

E.P. 29

Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima
di metri 300, compreso il taglio dei
bordi della pavimentazione; il
compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto
nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.

01.A02.C10.015

In macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione
bituminosa in genere, di qualunque
tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e
oltre

1,00 1,50
camerette 2 3,00

0,40 35,00
condotte 1 14,00
 - Sommano mq 17,00 11,51 100,00% 195,67 195,67

34 CAMERETTA RACCOLTA ACQUE

E.P. 30

Costruzione di cameretta per la
raccolta delle acque stradali eseguita
in conglomerato cementizio,
compreso lo scavo, la platea di
fondazione dello spessore di cm 15, il
getto delle pareti verticali con
cemento avente resistenza
caratteristica 150 kg/cm², le
casserature per il contenimento dei
getti, il riempimento dello scavo ed il
carico e trasporto della terra di risulta,
esclusa la fornitura e posa della
griglia

08.A55.N09.010
delle dimensioni interne di cm 80x40
ed esterne di cm 80x130x75 (media
altezza)

2 2,00
 - Sommano cad. 2,00 151,62 48,37% 303,24 146,68

A   R I P O R T A R E 57.800,62 17.740,15

DIMENSIONI

PIAZZA FIDAS



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57.800,62 17.740,15
35 ARMATURA CALCESTRUZZO

E.P. 10

Rete metallica elettrosaldata in
acciaio B450A e B450C per armature
di calcestruzzo cementizio, lavaorata
e tagliata a misura, posta in opera

01.A04.F70.010
In tondino da 4 a 12 mm di diametro

fondazione 1,30 0,80 3,94
Ø8 20x20 a calcolo Kg.3,94/mq 2 8,20
setti 4,20 0,75 3,94
Ø8 20x20 a calcolo Kg.3,94/mq 2 24,82
 - Sommano Kg 33,02 1,31 51,03% 43,25 22,07

36 FORNITURA E POSA GRIGLIE

E.P. 31

Fornitura in opera di griglie stradali in
ghisa sferoidale, avvitate sui
longheroni e autobloccanti, classe d
400 - dim 1000 x 650 mm, peso 85 kg
circa

08.A25.F30.040

2 2,00
 - Sommano cad. 2,00 329,07 20,63% 658,14 135,77

A   R I P O R T A R E 58.502,01 17.897,99

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58.502,01 17.897,99
37 SCAVO

E.P. 32

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate,
a pareti verticali, eseguito a macchina
con eventuale intervento manuale ove
occorra, ivi comprese le armature
occorrenti per assicurare la stabilita'
delle pareti, a cassero continuo anche
se non recuperabile, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a
lato dello scavo o nel sito indicato
dalla direzione lavori ad una distanza
massima di m 300

01.A01.A85.005 Fino alla profondita' di m 2
1,00 1,50 0,75

camerette 2 2,25
35,00 0,40 0,60

tubazioni 1 8,40
 - Sommano mc 10,65 20,12 52,26% 214,28 111,98

38 REINTERRO

E.P. 33

Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e
regolarizzazione

01.A01.B87.010 Eseguito a mano
1,00 1,50 0,75

camerette 2 2,25
35,00 0,40 0,60

tubazioni 1 8,40
 - Sommano mc 10,65 49,30 76,69% 525,05 402,66

39 CALCESTRUZZO

E.P. 17

Calcestruzzo per uso non strutturale
confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la
cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte.

01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m³
35,00 0,40 0,60

tubazioni 1 8,40
 - Sommano mc 8,40 66,93 0,00% 562,21 0,00

A   R I P O R T A R E 59.803,54 18.412,63

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59.803,54 18.412,63
40 GETTO CALCESTRUZZO

E.P. 9
Getto in opera di calcestruzzo
cementizio eseguito a mano

01.A04.C00.005 In strutture di fondazione
35,00 0,40 0,60

tubazioni 1 8,40
 - Sommano mc 8,40 82,02 100,00% 688,97 688,97

41 TUBI PVC

E.P. 34

Provvista e posa in opera di tubi in
PVC rigido per fognature serie UNI
EN 1329 tipo 302, compreso il carico
e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea, esclusa solo la
formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da
compensarsi a parte:

08.A35.H05.025 del diametro esterno di cm 20
35,00

1 35,00
 - Sommano m 35,00 17,72 47,43% 620,20 294,16

42 TOUT-VENANT TRATTATO

E.P. 35

Provvista e stesa di misto granulare
bitumato (tout-venant trattato) per
strato di base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente
vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura,
compresa la cilindratura mediante
rullo compressore statico o vibrante
con idoneo effetto costipante 

01.A22.A80.020
Steso in opera con vibrofinitrice per
uno spessore compresso pari a cm 8

35,00 0,40
1 14,00

 - Sommano mq 14,00 11,56 13,92% 161,84 22,53
43 EMULSIONE BITUMINOSA

E.P. 02
Provvista e stesa di emulsione
bituminosa cationica al 65% di
bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.010 Kg 0,800/m²
35,00 0,40

1 14,00
 - Sommano mq 14,00 0,85 18,71% 11,90 2,23

A   R I P O R T A R E 61.286,45 19.420,51

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61.286,45 19.420,51
44 CONGLOMERATO BITUMINOSO

E.P. 36

Provvista e stesa di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento
(binder), conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio

01.A22.B00.015
Steso in opera con vibrofinitrice per
uno spessore finito di cm 5 compressi

35,00 0,40
1 14,00

 - Sommano mq 14,00 8,42 14,71% 117,88 17,34
45 POZZETTO

E.P. 37

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo
cementizio (con resistenza
caratteristica 150 kg/cm²) delle
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h)
ed esterne cm 90x90x100, compreso
lo scavo ed il trasporto dei materiali di
scavo parte in cantiere e parte ad
impianto di trattamento autorizzato,
con spessore della platea e delle
pareti pari a cm 20, compresa la posa
del chiusino carreggiabile e a
chiusura ermetica e del telaio in ghisa
e compreso l'onere per la formazione
nel getto dei fori per il passaggio delle
tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei
fori e la loro sigillatura

08.A30.G63.005

1 1,00
 - Sommano cad. 1,00 200,11 54,21% 200,11 108,48

A   R I P O R T A R E 61.604,44 19.546,33

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61.604,44 19.546,33
46 PUNTO DI SCARICO FONTANA

E.P. 38

Formazione di rete di scarico per
apparecchi igienico sanitari tipo
lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi,
lavatoi, bidet e similari, comprensivo
di tutte le forniture e i mezzi d'opera
occorrenti sia relativamente alle opere
da idraulico che quelle edili. la
tubazione dovra' essere realizzata
con impiego di manufatti tipo Geberit -
PE diametri mm 40/46 - 50/56,
incluse le occorrenti saldature ed i
collari di fissaggio alla struttura di
ancoraggio ed ogni prestazione
d'opera occorrente per dare l'impianto
perfettamente funzionante e pronto
all'allacciamento all'apparecchio
sanitario di riferimento. il prezzo
comprende le seguenti lavorazioni:
esecuzione di tutte le opere murarie
occorrenti, ivi compreso le tracce a
muro e relativi ripristini murari o il
fissaggio delle tubazioni a pavimento,
incluse le provviste ed i mezzi d'opera
occorrenti; opere da idraulico, incluse
tutte le provviste ed i mezzi d'opera
occorrenti. Distanza massima tra il
collegamento dell'apparecchio
igienico sanitario e la colonna o rete
principale di scarico non superiore a m

01.A19.H25.005

Prova idraulica di tenuta prima del
ripristino della muratura; sgombero e
trasporto del materiale di risulta ad
impianto di trattamento autorizzato

1 1,00
 - Sommano cad. 1,00 186,51 87,34% 186,51 162,90

A   R I P O R T A R E 61.790,95 19.709,23

DIMENSIONI



A OPERE A PROGETTO

A1 Importo totale esecuzione dei lavori  (IVA esclusa) 
a corpo € 61.790,95

A2 Importo per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) € 5.254,35

TOTALE OPERE A PROGETTO (Totale A) € 67.045,30

B SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

B1
Lavori in economia, previsti in
progetto, ed esclusi dall'appalto € 3.600,00

B2
Rilievi, accertamenti e indagini (IVA
inclusa) € 0,00

B3 Imprevisti (IVA inclusa) € 0,00

B4

Spese tecniche relative a :
progettazione, alle necessarie attività
preliminari e di supporto, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione
dei dipendenti. (IVA +CNPAIAL
escluse)

€ 5.240,32
B5 CNPAIAL di cui al punto B4 € 209,61

B6
Spese per Uffici Tecnici Comunali -
art. 113, comma 2, D.lgs. 50/2016 € 0,00

B7
Spese per attività di consulenza o di
supporto (IVA inclusa) € 0,00

B8
Eventuali spese per commissioni
giudicatrici (IVA inclusa) € 0,00

B9
Spese per pubblicità e per opere
artistiche (IVA inclusa) € 0,00

B10

Spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi
specialistici (IVA inclusa)

€ 0,00

B11
IVA 22% sull'importo delle lavorazioni
di cui al punto (A) € 14.749,97

B12
IVA 22% sull'importo delle lavorazioni
di cui al punto (B4+B5) € 1.198,99

B13
IVA 22% sull'importo delle lavorazioni
di cui al punto (B1) € 792,00
TOTALE IMPORTI A DISPOSIZIONE (Totale B) € € 25.790,88

C SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

C1 Incentivo RUP € 1.125,67
C2 Contributo ANAC € 30,00

TOTALE IMPORTI SPESE AMMINISTRAZIONE (Totale C) € € 1.155,67

ARROTONDAMENTI € 8,15

TOTALE GENERALE (A)+(B)+( C) € 94.000,00

LOTTO 2: via San Martino, via Coassoli, Strada dei Castagni, Piazza Fidas


