


Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par.ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

1 TRANSENNE

E.P. 1

Transenne per cantieri stradali dotate
di luce rossa fissa e gialla ad
intermittenza, luci garantite da
apparecchiatura automatica, con
montaggio ed innesto, verniciate a
striscie regolamentaribianche e rosse,
compreso ogni compenso per il
collocamento, il perfetto
funzionamento, e la rimozione, per
ogni giorno d'affitto

01.P25.C50.005

10,00
1 10,00

 - Sommano a mt 10,00 1,01 10,10 0,00
2 CARTELLONISTICA

E.P. 2

CARTELLONISTICA di segnalazione,
conforme alla normativa vigente, per
cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione.

28.A20.A10.005 posa e nolo fino a 1mese

6 6,00
 - Sommano cad. 6,00 7,94 47,64 0,00

3 CAVALLETTO

E.P. 3
CAVALLETTO portasegnale, adatto
per tutti i tipi di segnali stradali:

28.A20.A15.005 posa e nolo fino a 1 mese

6 6,00
 - Sommano cad. 6,00 6,77 40,62 0,00

4 SACCHETTO ZAVORRA

E.P. 4

Sacchetto di zavorra per stabilizzare
supporti mobili (cavalletti,basi per pali,
sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm

28.A20.A17.005 riempito con graniglia peso 13 kg

6 6,00
 - Sommano cad. 6,00 1,34 8,04 0,00

A   R I P O R T A R E 106,40 0,00

DIMENSIONI

Allestimento cantiere
LOTTO 1: via Scrivanda, via Bironera, Strada Berlanda, via Volera



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,40 0,00
5 ESTINTORE

E.P. 5

ESTINTORE PORTATILE a polvere
chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 e UNI EN 3-7, montato a parete
con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione.Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto
altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere.

28.A20.H05.005
Estintore a polvere 34A233BC da 6
kg.

1 1,00
 - Sommano cad. 1,00 13,72 13,72 0,00

6 BAGNO CHIMICO

E.P. 6

BAGNO CHIMICO PORTATILE per
cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed
un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio
di accumulo dell'acqua per il lavabo e
per lo scarico della capacità di almeno
50 l, e di connessioni idrauliche acque
chiare e scure. Dimensioni orientative
120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà
avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio,preparazionedella base e
manutenzione espostamento durante
le lavorazioni.

28.A05.D25.005
nolo primo mese o frazione di mese

1 1,00
 - Sommano cad. 1,00 160,00 160,00 0,00

A   R I P O R T A R E 280,12 0,00

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280,12 0,00

7 RETE IN  POLIETILENE

E.P. 7

RECINZIONE perimetrale di
protezione in rete estrusa in polietilene
ad alta densità HDPE peso 240 g/m2,
di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, fornita e posta in opera
medianteappositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori; il tondo di ferro,
l'infissione nel terreno per almeno 70
cm dello stesso; le tre legature per
ognuno; il filo zincato posto alla base,
in mezzeria ed in sommità, passato
sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la
funzione; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a
fine opera.

28.A05.E05.020 altezza 2,00 m

56,00
1 56,00

 - Sommano a mt 56,00 7,35 411,60 0,00

8 RECINZIONE METALLICA 

E.P. 8

RECINZIONE di cantiere realizzata
con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare

28.A05.E10.005 nolo per il primo mese

56,00
1 56,00

 - Sommano a mt 56,00 3,60 201,60 0,00

A   R I P O R T A R E 893,32 0,00

Allestimento zona baracche di cantiere

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 893,32 0,00
9 BARACCA DI CANTIERE CON WC

E.P. 9

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
cantiere DOTATO DI SERVIZIO
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannellosandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore 19 mm,
piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da
certificare. 
Dotato di servizio igienico composto
da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta
rotoli, porta scopino ecc.). Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori;il montaggioe lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzionedei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazionedella base di
appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità,impiantodi terra acqua, gas,
ecc quando previsti); il collegamento
alla rete fognaria; l'uso dell'autogruper
la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie.

28.A05.D10.015

Dimensioni esterne massime m 2,40 x
5 x 2,50 circa (modello base) -Costo
primo mese o frazione di mese

1 1,00
 - Sommano cad. 1,00 324,90 324,90 0,00

A   R I P O R T A R E 1.218,22 0,00

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.218,22 0,00
10 LOCALE MENSA

E.P. 10

BOX DI CANTIERE realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna
e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico per interni. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m.
Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazionedella base
incls armata di appoggio

28.A05.D20.005

USO MENSA - dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie 
Costo primo mese o frazione di mese

1 1,00
 - Sommano cad. 1,00 328,50 328,50 0,00

11 ESTINTORE

E.P. 5

ESTINTORE PORTATILE a polvere
chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 e UNI EN 3-7, montato a parete
con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione.Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto
altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere.

28.A20.H05.005
Estintore a polvere 34A233BC da 6
kg.

1 1,00
 - Sommano cad. 1,00 13,72 13,72 0,00

A   R I P O R T A R E 1.560,44 0,00

DIMENSIONI



Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità PREZZO % man. PREZZO % man.
ELENCO
PREZZI par. ug. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.560,44 0,00
12 MANODOPERA PER SANIFICAZIONE

E.P. 11

Costo della manodopera per la
sanificazione dopo ogni uso, delle
baracche di cantiere, compresi i bagni
e di tutte le attrezzature e macchinari
di lavoro. In ottemperanzaal protocollo
per il contenimento del CIVID-19 del
14-03-2020 redatto dal ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali

1 ora al giorno per ogni giorno di
lavorazione 15 15,00
 - Sommano ora 15,00 30,01 100,00% 450,15 450,15

13 PRODOTTI PER SANIFICAZIONE 

E.P. 12

Costo prodotti per sanificazione. In
ottemperanza al protocollo per il
contenimento del CIVID-19 del 14-03-
2020 redatto dal ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

1 1,00
 - Sommano a corpo 1,00 160,00 160,00 0,00

14 MASCHERINA MONOUSO

E.P. 13
Fornitura mascherina monouso per
protezione da virus COVID-19

120 120,00
 - Sommano cad. 120,00 0,50 60,00 0,00

A   R I P O R T A R E 2.230,59 450,15

DIMENSIONI


